

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СТАРЧЕВО“  
Старчево, Трг неолита бр. 1  
ЈН.Бр.1/2014  
Ев.бр. ЈНОП-Р-1/2014  
Датум: 08.07.2014. год

На основу члана 55. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12), наручилац објављује

### ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

- 1. Назив наручиоца:** Месна заједница "Старчево"  
**Адреса наручиоца:** 26232 Старчево, Трг неолита бр. 1  
**Интернет страница наручиоца:** www.starcevo.org.rs
- 2. Врста наручиоца:** Орган јединице локалне самоуправе
- 3. Врста предмета:** Радови  
**Назив и ознака из општег речника набавке:** Радови на путевима– 45233140  
**Природа радова:** Појачано одржавање постојеће коловозне конструкције  
**Обим радова:** Асфалтирање Ритске улице на ката. Парцели 2234/2, К.О. Старчево, у Старчеву - укупне површине 11296 m<sup>2</sup>.  
**Место извођења:** Старчево  
**Ознака из класификације делатности:** Сектор Ф, Област 42, Грана 42.11 Изградња путева и аутопутева
- 4. Уговорена вредност:** 3.969.207,99 динара без ПДВ-а.
- 5. Критеријум за доделу уговора:** Најнижа понуђена цена
- 6. Број примљених понуда:** 3 (три) понуде
- 7. Понуђена цена:** Највиша укупна понуђена цена 4.453.935,25 динара, без ПДВ-а.  
Најнижа укупна понуђена цена 3.969.207,99 динара, без ПДВ-а
- 8. Понуђена цена код прихватљивих понуда:**  
Највиша укупна понуђена цена 4.416.499,85 дин. без ПДВ-а  
Најнижа укупна понуђена цена 3.969.207,99 дин. без ПДВ-а.
- 9. Датум доношења одлуке о додели уговора:** 18.06.2014.год.
- 10. Датум закључења уговора:** 03.07.2014.год.
- 11. Основни подаци о добављачу:**  
АД „Војводинапут–Панчево“, Жарка Зрењанина бр. 12, Панчево,  
ПИБ 101055994,  
Матични бр. 08129126  
Законски заступници: Живорад Мирковић и Новембар Стојановић
- 12. Период важења уговора :** Добављач ће уговорене радове извести у року од 30 радних дана. Почетком рока за извођење радова, сматра се дан када надзорни орган који именује Наручилац преда извођачу радова градилиште, што ће бити уписано у грађевински дневник. Добављач се обавезује да радове започне одмах по увођењу у посао. Гарантни рок за изведене радове по овом Уговору износи 2 године, рачунајући од дана извршеног пријема радова и обостране овере записника о примопредаји истих.
- 13. Околности које представљају основ за измену уговора:** Добављач ће имати право на продужетак рока у следећим случајевима:
  - због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,
  - више силе и ванредних догађаја који се нису могли предвидети.Уколико у току извођења радова дође до измена које утичу на продужење уговореног рока, уговорне стране ће благовремено одредити рок за завршетак радова и то тако што је Добављач дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока, а најкасније 5 дана пре истека рока наведеног у уговору.

ПРЕДСЕДНИК  
Скупштине МЗ „Старчево“

Аца Димитрић

